

確 認 事 項

次の案件に関する公告の変更、設計図書に対する質問・回答書及び修正事項等は
1 から 3 のとおりです。

令和 8 年 2 月 25 日

広島県北部総務事務所長 八 剣 学
(広島県北部建設事務所)

工事（業務）名	一般国道 375号 道路改良工事（補助・引宇根R7－4工区）
入札方式	一般競争入札（事後審査型）
業種種別	土木一式工事
公告日又は指名通知日	令和8年2月13日
入札日	令和8年3月3日から令和8年3月4日まで
開札予定日	令和8年3月5日

- 1 公告変更（様式2）
なし
- 2 設計図書に対する質問・回答書（様式3）
1件
- 3 修正事項等（様式4）
1件

設計図書に対する質問・回答書

令和8年 2月 17日

広島県北部建設事務所長 様

工事名：一般国道 375号 道路改良工事(補助・引字根R7—4工区)

工事場所：三次市作木町

質問事項	<p>参考図書について</p> <p>頁0-0018 『仮設防護柵材料費』の備考欄に、H型鋼（H200）はS1030023で計上と記載されているが、S1030023と記載された施工単価表が見当たらず、また単第0-0062表 『場所打杭工』 の中にもH型鋼（H200）の記載が見られない。 H型鋼（H200）の賃料はどこに計上されているのかご教示下さい。</p>
回答	<p>本工事費 内訳表 頁0-0018及び施工単価表 単第0-0067表に記載している『H型鋼（H200）はS1030023で計上』については誤謬であり、様式4のとおり修正します。また、賃料については施工単価表 単第0-0062表の諸雑費にて計上しております。</p>

注 質問に対する回答は、令和 8年 2月 25日から令和 8年 3月 2日まで当機関において閲覧に供する。

修正事項等

令和 8 年 2 月 25 日

工事（業務）名 一般国道 375号 道路改良工事（補助・引字根 R 7—4 工区）
入札方式 一般競争入札（事後審査型）
業種種別 土木一式工事
公告日又は指名通知日 令和 8 年 2 月 13日
入札日 令和 8 年 3 月 3日から令和 8 年 3 月 4日まで
開札予定日 令和 8 年 3 月 5日

修正前	修正後
参考図書中、別紙 1 及び別紙 2 のとおり。	参考図書中、別紙 3 及び別紙 4 のとおり。

本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
境界杭 設置 コンクリート製(根巻き基礎なし) [規]30本以上	131	本			SS000087 00 単第0 -0061 表
コンクリート境界標杭 広島県型 120×120×1000, 参考質量33kg	131	本			T2172353 00
全工種共通仮設	1	式			Y1J01 レベル1
仮設工	1	式			Y1J0101 レベル2
防護施設工	1	式			Y1E011516 レベル3
切土及び発破防護柵 ダウンザホールハンマー工法	300	m2			Y1E01151601 レベル4
場所打杭工(ダウンザホールハンマー工) A工法 H形鋼杭	41	本			V000001000 00 単第0 -0062 表
仮設防護柵材料費	1	式			V000001100 00 H型鋼 (H200) はS1030023で計上 単第0 -0067 表
切土及び発破防護柵の設置・撤去 設置・撤去 油圧伸縮ジブ型_12~13t吊	300	m2			S1050047 00 単第0 -0068 表

施工単価表

仮設防護柵材料費

V000001100

単第0 -0067 表

H型鋼 (H200) はS1030023で計上

1

式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
(賃料)H形鋼 水平材 H-150 90日 (3か月) 以内 整備費込	20	本			F5001
(賃料) 鉄板 12mm 5尺×10尺 90日 (3か月) 以内 整備費込	40	枚			F6002
(賃料) 鉄板 9mm 6.5尺×10尺 90日 (3か月) 以内 整備費込	20	枚			F7002
(賃料) ロックマン 大 90日 (3か月) 以内 整備費込	61	個			F8002
(賃料) ロックマン 小 90日 (3か月) 以内 整備費込	20	個			F9002
(賃料) はご板 ボルト付 90日 (3か月) 以内 整備費込	280	セット			F10002
*** 単位当たり ***	1	式			

本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
境界杭 設置 コンクリート製(根巻き基礎なし) [規]30本以上	131	本			SS000087 00 単第0 -0061 表
コンクリート境界標杭 広島県型 120×120×1000, 参考質量33kg	131	本			T2172353 00
全工種共通仮設					Y1J01 レベル1
	1	式			
仮設工					Y1J0101 レベル2
	1	式			
防護施設工					Y1E011516 レベル3
	1	式			
切土及び発破防護柵 ダウンザーホールハンマー工法					Y1E01151601 レベル4
	300	m2			
場所打杭工(ダウンザホールハンマ工) A工法 H形鋼杭					V000001000 00 単第0 -0062 表
	41	本			
仮設防護柵材料費					V000001100 00 <div style="border: 2px solid red; width: 150px; height: 15px; margin: 5px auto;"></div> 単第0 -0067 表
	1	式			
切土及び発破防護柵の設置・撤去 設置・撤去 油圧伸縮ジブ型_12~13t吊					S1050047 00 単第0 -0068 表
	300	m2			

施工単価表

仮設防護柵材料費

V000001100

単第0 -0067 表

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
(賃料)H形鋼 水平材 H-150 90日(3か月)以内 整備費込	20	本			F5001
(賃料)鉄板 12mm 5尺×10尺 90日(3か月)以内 整備費込	40	枚			F6002
(賃料)鉄板 9mm 6.5尺×10尺 90日(3か月)以内 整備費込	20	枚			F7002
(賃料)ロックマン 大 90日(3か月)以内 整備費込	61	個			F8002
(賃料)ロックマン 小 90日(3か月)以内 整備費込	20	個			F9002
(賃料)はご板 ボルト付 90日(3か月)以内 整備費込	280	セット			F10002
*** 単位当たり ***	1	式			