

**ひろしま里山ウェーブ拡大プロジェクト企画運営業務に係る  
委託事業者選定委員会 審査結果一覧**

審 査 項 目	満点	A
<b>1 ひろしま里山ウェーブ拡大プロジェクト企画業務</b>	/	/
① 本事業の趣旨や目的を理解し、この事業で求めている成果が期待できる事業全体イメージが提案されているか	60	36
② 事業実施に向けて計画的かつ現実的なスケジュールが提案されているか	20	12
③ 本事業の取組に係る広報は、具体的かつ効果的な手法が提案されているか	40	26
④ 地域の抱える課題の解決に積極的に関わっていく意欲のある受講生を確保するための、具体的かつ効果的な手法が提案されているか（エビデンスを含む）	60	39
⑤ 受講生が地域の課題や特色について理解を深めることが可能な現地実習のスケジュールが提案されているか	40	24
⑥ 受講生が具体的かつ実効性の高い課題解決プランが作成可能な全体のサポート体制が構築・提案されているか	60	42
⑦ 発表に適した設備が整っている会場とリモート参加者のサポートが可能なプラン発表の環境が提案されているか	20	12
⑧ 受講後も受講生と受入市町等関係者及び受講生同士のつながりの拡大・継続が見込める仕組みが提案されているか	40	26
⑨ 受入市町の課題に対応した伴走ができる人材（メンター）の候補が提案されているか	40	28
<b>2 ひろしま里山ウェーブ拡大プロジェクト運営業務</b>	/	/
① 適正な人数の運営スタッフを確保し、事業を円滑に実施できる体制となっているか	40	26
② 責任者、関係者の役割分担等が具体的に示され、県の要請に応じて即時の対応が出来る体制となっているか	20	12
<b>3 国・地方公共団体等に関する実績</b>	/	/
本事業に資するような企画運営実績があるか	20	14
<b>4 経費</b>	/	/
コストの有効性について、見積価格を基に、次の算定式で判断する。 配点（8）×（提案中の最低見積金額）/（当提案者見積金額） ※小数点以下を切り捨て	40	40
<b>合 計</b>	500	337